

Kostenschätzung für Kreditantrag Bauprojekt, Projektbegleitung und Kommunikation:

Teilprojekte	Strasse + Gestaltung CHF	Wasser CHF	Abwasser CHF	Total CHF
TP 1 Obere Hauptstrasse	4'029'000	672'000	1'859'000	6'560'000
TP 2 Untere Hauptstrasse	1'841'000	238'000	984'000	3'063'000
TP 3 Schwertgasse	1'652'000	262'000	49'000	1'963'000
TP 4 Bahnhofspange	2'566'000	530'000	767'000	3'863'000
<b>Total Bauarbeiten</b>	<b>10'088'000</b>	<b>1'702'000</b>	<b>3'659'000</b>	<b>15'449'000</b>
Landhandel *	12'500	-	-	12'500
Massnahmen Mittskirchstrasse	60'000	-	-	60'000
Planer/Beratungen/Städtebau	52'000	8'800	19'200	80'000
Organisation *	402'900	68'200	148'800	619'900
Begleitmassnahmen	139'800	23'600	51'600	215'000
Kommunikation	46'000	7'800	17'000	70'800
<b>Total Projektbegleitung/Kommunikation</b>	<b>713'200</b>	<b>108'400</b>	<b>236'600</b>	<b>1'058'200</b>
<b>Total Projektkosten exkl. MwSt.</b>	<b>10'801'200</b>	<b>1'810'400</b>	<b>3'895'600</b>	<b>16'507'200</b>
7.7% MwSt.	799'707	134'149	288'504	1'222'360
Rundung	907	451	896	440
<b>Total Projektkosten inkl. MwSt.</b>	<b>11'600'000</b>	<b>1'945'000</b>	<b>4'185'000</b>	<b>17'730'000</b>
* = exkl. MwSt.				

Die Umsetzung des Fleckenkonzepts wird etappenweise gemäss den vorgeschlagenen Teilprojekten erfolgen.